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1. PREMESSA

L'efficientamento energetico del plesso il complesso della Scuola primaria “A.
Gabelli” si inserisce nel programma di Rigenerazione Urbana “Strategia di
sviluppo Urbano sostenibile” (SISUS) di cui fa parte il quartiere “Borgo Croci”. |l
programma ha come obiettivo, tra gli altri, il recupero e il miglioramento di
edifici, quali palestre e spazi comuni degli istituti scolastici esistenti, al fine di
rivitalizzare le aree urbane aumentando I'offerta di servizi.

L'intfervento sul complesso didattico € circoscritto all’edificio dov'e ubicata la

Palestra della scuola “A. Gabelli”.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'istituto A. Gabelli si inserisce all'interno della zona individuata dal PRG di

Foggia come “167", e denominata dal P.I.R.P. “Borgo Croci — Rione Biccari”.

Questo quartiere, rispetto al contesto urbano di Foggia, e situato in una
posizione periferica e marginale. La realtd urbana e sociale si caratterizza per
una forte presenza di problematiche urbane e sociali, dato il suo marcato
aspetto monofunzionale, con la prevalenza dell'uso residenziale, con I'assenza
di servizi, infrastrutture e luoghi di aggregazione, ed il disagio sociale che ne

deriva.

Figura 1: Ortofoto area urbana Scuola Gabelli

Quest’'area, nonostante le sue potenzialitd, come la vicinanza al centro urbano,
il collegamento alle principali reti di comunicazione del territorio (via Lucera, via
San Severo), presenza di testimonianze storico-artistiche e architettoniche (gl
antichi tratturi e la Chiesa delle Croci), presenta, numerose situazioni di degrado.

Le aree libere occupate abusivamente, la presenza di numerose baracche, la
4
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fatiscenza dell’edilizia prevalentemente popolare presente in questa zona, le
aree verdi prive di manutenzione, sono sinftomi di un diffuso degrado edilizio ed
ambientale dell’area causato principalmente dall'insufficiente presenza di servizi

nel quartiere.

Figura 2: Inquadramento Gabelli nel quartiere Borgo Croci.
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Figura 3: Inquadramento area d'intervento.

3. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO
La scuola primaria e dell'infanzia “A. Gabelli”, fa parte dell’lstituto Comprensivo

“Foscolo-Gabelli” a partire dal 1994. La scuola, che occupa un intero isolato, €
delimitata:

e anord: via S. Paolo di Civitate

e qa est: viale Dauno

e asud:tfraversal Calvario

e aovest:via S. Capezzuto
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Figura 4: Inquadramento territoriale Scuola Gabelli

Il complesso edilizio si compone di 3 blocchi distinti prospicienti un cortile interno
comune: i blocchi A e B sono dedicati alle attivitd didattiche, che si svolgono
nelle 24 aule presenti, disposte su due piani di circa 500 mg ciascuno; mentre |l
blocco C, oltre a fungere da accesso all’'intero comprensorio, € dedicato alle
attivitd accessorie, quali atrio di ingresso, palestra, teatro e uffici.
I complesso in oggetto ricade in Catasto Terreni del Comune di Foggia al Foglio

di mappa n°® 68 particella 288, mentre per quanto riguarda i 3 edifici che
costituiscono il plesso, questi sono identificati in Catasto Fabbricati del Comune

di Foggia al Foglio di Mappa n® 718, 719, 720.

COMUNE D643
| SEZIONE
FOGLIO 78
ALLEGATO
SVILUPPO
ORIGINE D643_007800
NUMERO 288
LIVELLO PARTICELLE
CHIAVE D643||78]288
COMUNE D643
| SEZIONE
FOGLIO 78
ALLEGATO
| SVILUPPO
ORIGINE D643_007800
NUMERO 718
LIVELLO PARTICELLE
CHIAVE D643||78|718
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Figura 5: tabelle e pianta catastale.

Secondo il PRG di Foggia, approvato con le prescrizioni di cui alla Delibera di
Giunta Regionale n. 7914 dell'l11 novembre 1997 e alla Delibera di Giunta
Regionale n.1005 del 20 luglio 2001; I'edificio ricade in aree per i servizi pubblici
dl interesse locale (Zona SP). Il complesso in esame ricade nell’ area per
I'istruzione definito come edificio civile, pertanto sono ammessi come interventi:
restauro o/e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria,
opere interne alle singole unitd, opere necessarie per il superamento delle

barriere architettoniche.

LEGENDA:

O PRG - Vincolo cimiteriale
O PRG - Vineolo ferroviario
[ PRG - zona A1

[ PRG - zona A2

[ PRG - Zona B1

M PRG - Zona B21

[ PRG - zona B22

O pRG - zona B3

[ PRG - zona c1

O PRG - zona c2

I PRG - Zona D 25 bis

M PRG - Zona D1

(] PRG - Zona D2

[ PRG - Zona D4

B PRG - Zona D5

D PRG - Zona D6

I PRG - Zona E Agricola Tutelata | &%
™= PRG-ZonaE

M PRG - Zona F

H PRG - Zona sP

[ Limiti amministrativi comunali
RP Ortofoto - Anno 2016

Figura é: P.R.G. del Comune di Foggia.

L'area su cui si incentra l'intervento di efficientamento energetico riguarda
esclusivamente una parte del blocco C del complesso della Scuola A. Gabelli,
ovvero quella in cui sono situati la palestra e del teafro con i relativi spazi di

CCCESSO e servizio.
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e == N/
BIBLIOTECA
PALESTRA e ATRIO DI INGRESSO
/
UFFICI E SALE DOCENTI
SERVIZI E SPOGLIATOI @

Figura 7: Schema planimetrico del centro didattico “A. Gabelli”.
Blocco A e B: aule didattiche, Blocco C: Atrio di ingresso, palesira, bibliotecq, teatro e Uffici.

L'edificio dov'e ubicata la palestra € un blocco articolato di piu elementi
funzionali che si sviluppa su piu livelli:
e Llivello seminterrato dedicato ai locali del teatro e dell’archivio, nonché ad
alcuni locali tecnici;
e Piano terra dedicato all’atrio di ingresso ed agli uffici;
e Piano rialzato occupato dagli ambienti della palestra e i servizi ad essa
dedicati, nonché alla piccola biblioteca dell’istituto;
La superficie coperta dell’intero blocco C e pari a circa 817 ma.
La superficie coperta dell’area di intervento della porzione del blocco C dov'e
ubicata la palestra &€ di 545 mqg e si compone al piano rialzato di:

e 295 mq perla palestra,
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e 119 mq per spogliatoi e servizi annessi alla palestra,
e 45 mq per la bibliotecaq,
ed al piano seminterrato di:
e 232mq per il teatro,
e 113 mq periserviziannessi al teatro,
e 80 mq per gli spazi tecnici.
| due fronti maggiori sono rivolti a nord-est e sud-ovest e si sviluppano per circa
61 m. L'ingresso principale & posto al centro del blocco. Due lati minori

affacciano a nord-ovest per una lunghezza di mt 18 e sud-est per circa 11 m.

FRONTE NORD-EST

FRONIE SUD-OVEST

Figura 8: Fotogradfia dello stato attuale - involucro esterno.

Il corpo della palestra € contfiguo con il blocco ingresso — uffici, attualmente non
vi sono soluzioni di continuitd negli spazi, infafti accedendo alla scuola
attraverso I'atrio d’ingresso si incontrano immediatamente sulla destra le scale
per raggiungere la palestra e il teatro, rispettivamente al piano rialzato e

seminterrato.

10
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PALESTRA
/+ TEATRO (Seminterrato)
BIBLIOTECA
SERVIZI UFFICI
(2 livelli) ATRIO P

Figura 9: Schema volumetrico del corpo C

Allo stato attuale I'intero centro didattico in argomento risulta essere dotato di
impianto di riscaldamento di tipo tradizionale, con generatore di calore
costituito da una caldaia alimentata a gas metano alloggiata in un vano
proprio nel seminterrato del blocco C, con accesso diretto dall’esterno.

| corpi scaldanti, all'interno dei vari ambienti di cui si compone |'edificio, sono
costituiti da radiatori in ghisa. Il sistema di distribuzione € costituito da tubazioni in
rame/ferro. L'impianto termico risulta sprovvisto di fermostati-ambiente.

| serramenti esterni sono stati parzialmente sostituiti nei blocchi A e B, nonché
negli uffici, nella biblioteca e negli spogliatoi, ma permangono nella palestra

infissi in legno, privi di vetrocamera e senza taglio termico.

11
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4. OBIETTIVO DELL'INTERVENTO

La finalitad dell’intervento si propone, attraverso la riqualificazione degli spazi
della palestra e del teatro in accordo con gli interventi di rigenerazione urbana
previsti dal SISUS, di rendere |la scuola il polo di aggregazione culturale e sportiva
all'interno di un quartiere che manifesta numerose carenze di servizi e di spazi di
incontro. Infatti, la scuola Gabelli rappresenta 'unica struttura di Borgo Croci
dotata di attrezzature sportive e ricreative, senza la possibilita, fino ad ora, di

poter essere aperta alla cittadinanza e sfruttata oltre gli orari scolastici.

L'efficienza degli impianti garantira la sostenibilitd dei costi di gestione con un
orario d'uso esteso all’'intero arco della giornata. Gli spazi pertanto potranno
essere utilizzati da associazioni sportive o ludiche senza che vi sia un aggravio

dei costi di gestione sull’ Amministrazione Comunale.

Contestualmente gli interventi di efficientfamento energetico da realizzare,
renderanno la scuola un esempio di ediizia pubblica nel quartiere, per

diffondere la cultura dell’efficienza energetica e della gestione dell’energia.

L'intervento sulla porzione del blocco C dove sono ubicati la palestra al piano
rialzato ed il teatro a piano primo, coerentemente con gli obbiettivi del SISUS
offre la possibilitd di intervenire pienamente sui ponti termici e sull'involucro
dell'edificio ove € ubicata la palestra.

L'intervento garantisce la piena autonomia del plesso dedicato allo sport ed ai
servizi ludici, sia per la gestione dell'impianto termico sia per il confort climatico.
Inoltre da quanto emerge dalla diagnosi energetica si configura come ottimale
per le prestazioni energetiche finali da raggiungere portando I'edificio da classe

energetica E a classe energetica A.
Tale intervento, inoltre, offre la possibilita di aprire la palestra alla cittadinanza

nell’arco della intera giornata e di ufilizzare anche il teatro per laboratori ed

attivita ludiche extra scolastiche.

12
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Da quanto emerge dall’analisi degli spazi d'uso, nonché dalla Diagnosi
energetica (elaborato RS.01), si considera perseguibile ed economicamente
vantaggioso, nonché coerente con gli obbiettivi del SISUS, I'intervento sul plesso
dedicato alla palestra ed al teatro inserito all’'interno del blocco C.

Gliinterventi previsti sono:

1) Isolamento termico del solaio di copertura tframite la realizzazione di un tetto
rovescio;

2) Sostituzione degli infissi con infissi in alluminio a taglio termico, vetri camera
triplo basso emissivo;

3) Sostituzione dell'impianto di riscaldomento con caldaia a metano e radiatori
framite un sistema a pompa di calore aria-acqua con riscaldomento a
pavimento in corrispondenza della palestra e riscaldamento tramite fan-coil
negli altri ambienti. Lo stesso impianto sard predisposto per il raffrescamento.

4) Produzione di acqua calda sanitaria per le sole docce della palestra tramite
una pompa di calore dedicata;

5) Realizzazione di impianto fotovoltaico in copertura da almeno 19,98 kW;

6) Relamping interno con sistema a LED e garantendo 300 lux in tutti i punti della
struttura;

7) Eliminazione delle barriere architettoniche tramite la realizzazione di bagni per
portatori di handicap e la realizzazione di un montascale;

8) Riduzione del tempo diriverbero all'interno della palestra framite impiegando
sistemi ad elevato assorbimento acustico aftraverso pannelli fonoassorbenti in

fibra di poliestere;

13
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5. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Per stabilire la strategia di intervento della riqualificazione energetica, sono stafi
considerati, attraverso Diagnosi energetica e valutazione di sostenibilita

(Protocollo Itaca), i seguenti elementi chiave:

1. Involucro ad alte prestazioni energetiche. Un maggiore isolomento delle
pareti di tamponamento, del solaio a terra e del solaio di copertura aiuta a
ridurre la perdita di calore nella stagione invernale e migliorare il comfort.

Questi fattori contribuiscono a dimensionare correttamente il sistema  di
climatizzazione, riducendo cosi I'investimento iniziale e i costi di gestione e

manutenzione a lungo termine.

2. Finestre e daylighting. Un miglior utilizzo della luce naturale aiuta a ridurre |l
ricorso all’energia elettrica per l'illuminazione e a limitare i consumi energetici
anche per la climatizzazione evitando il calore generato dagli stessi

apparecchi. Finestre ad alte prestazioni permetftono di ridurre al minimo
I'apporto di calore nei mesi piu caldi e di evitare perdite di calore nei mesi piu
freddi.

3. llluminazione e sistemi elettrici. | sistemi di illuminazione a LED, corpo illuminante
o lampada, e i sistemi di gestione e controllo in grado di modulare
automaticamente i livelli di luce necessaria, con abbinati sensori di presenza,
che spengono automaticamente le luci negli ambienti non occupati,
rappresentano investimenti con tempi di ritorno molto bassi e con significativo e

immediato risparmio energetico.

4. Impianti di climatizzazione e ventilazione. La scelta della fipologia e della
taglia dei sistemi di climatizzazione e ventilazione meccanica € un’operazione
complessa poiché strettamente correlata agli elementi descritti in precedenza e

ha una influenza diretta sui costi di esercizio e manutenzione. L'utilizzo di sistemi

14
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automatici per la regolazione della temperatura degli ambienti permette di

ridurre gli sprechi di energia e di ottimizzare i| comfort negli ambienti.

5. Sistemi alimentati ad energia rinnovabile. Tali sistemi possono integrare la
fornitura di energia elettrica e termica dell’edificio. In relazione ai profili di
consumo ed alle caratteristiche dell’edificio € possibile impiegare il fotovoltaico
in combinazione con sistemi di riscaldamento a pompa di calore per |l

riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Considerando gli obbiettivi della strategia di sviluppo urbano “SISUS"™ a cui fa
capo lintervento e la volontd di riqualificare la palestra come luogo di
aggregazione del quartiere, attivo lungo tutto I'arco della giornata, oltre che
come spazio funzionale dedicato al centro didattico, si possono operare delle
considerazioni sugli interventi piu opportuni da mettere in campo.

Dalla Diagnosi energetica effettuata (Elaborato RS.01) emerge che allo stato
attuale la prestazione energetica globale dell’edificio ricadere nella “classe
energetica E".

Inoltre, I'edificio presenta le seguenti problematiche:

- Un impianto centralizzato condiviso con il resto della struttura scolastica privo di
sistemi di termoregolazione e gestione per singola zona e/o ambiente;

- Assenza di produzione di energia da fonte rinnovabile;

- Solaio di copertura fortemente disperdente;

- Problemi di condensa interstiziale e superficiale;

- Problemi di umidita lungo le murature perimetrali esterne nelle zone confinante
con il terreno;

- Tempi diriverbero nell'ambiente adibito a palestra superiori ai limiti di legge.

Le strategie diintervento scelte sono le seguenti:

15
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a. Consumi energetici riscaldamento

Indipendenza dell'impianto di riscaldamento del Blocco C rispetto
all'impianto di riscaldamento tradizionale a gas dedicato ali plessi delle
aule didattiche (blocco A e B); autonomia ed efficientamento
dell'impianto termico a servizio della palestra con installazione di
impianto di riscaldamento a pompa di calore con sistema radiante a
pavimento per la palestra e fancoil per gli ambienti accessori;

Ventilazione dei locali del teatro che verranno dotatfi di un impianto
di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore e

controllo della CO2.

b. Efficientamento dell’involucro edilizio

Isolamento delle chiusure orizzontali: isolamento della copertura;

Interventi per il controllo della dispersione termica durante i mesi invernali
e controllo della radiazione entrante durante i mesi estivi attraverso le
superfici vetrate efficienti, con la sostituzione dei serramenti della

palestra;

c. Fonti energetiche rinnovabili

Sul tetto della palestra & prevista la posa di un impianto fotovoltaico,
costituito da pannelli montati su struttura metallica avente pendenza

ottimale perla captazione solare.

d. Consumi energetici illuminazione

Installazione di sistemi e componenti piu efficientfi:  sostituzione
dell'illuminazione interna della palestra e degli spogliatoi con sistemi led a
basso consumo;

installazione diimpianto fotovoltaico da 20 kw;

16
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e. Confort acustico e climatico

e Riduzione del tempo di riverbero dllintferno della palestra tramite |l
rifacimento degli infonaci interni dell'ambiente ed impiegando sistemi ad
elevato assorbimento acustico fipo isolanti acustici in pannelli

fonoassorbentiin fibra di poliestere;

Sulla base delle andalisi eseguite attraverso |la diagnosi energetica si evince |l
rapporto costi-benefici sia massimizzato andando ad intervenire su:

1) Isolamento termico del solaio di copertura tramite la realizzazione di un tetto
rovescio con isolante da 16 cm in XPS e trasmittanza finale non superiore a 0,20
W/maK;

2) Sostituzione degli infissi con infissi in alluminio a taglio termico, triplo vetro con
doppia camera basso emissivo, fattore solare g non superiore a 0,35,
trasmittanza finale dell'infisso non superiore ad 1,20 W/mgK;

3) Sostituzione dell'impianto di riscaldamento con caldaia a metano e radiatori
framite un sistema a pompa di calore aria-acqua con riscaldomento @
pavimento in corrispondenza della palestra e riscaldamento tramite fan-coil
negli altri ambienti. La pompa di calore dovra avere una Potenze Termica
Nominale di 45 kW ed un COP non inferiore a 3,20 nelle condizioni di riferimento
ed accumulo. Lo stesso impianto € predisposto per il raffrescamento e deve
avere potenza frigorifera non inferiore a 51.8 kW ed EER non inferiore a 3.00;

4) Produzione di acqua calda sanitaria per le sole docce della palestra tramite
una pompa di calore dedicata da 2,2 kW e COP non inferiore a 3.00 ed
accumulo;

5) Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 kW picco dedicato all’intera
area d’intervento del blocco C e all’'utenza scolastica in generale;

6) Relamping interno con sistema a LED e garantendo 300 lux in tuttii punti della
struttura;

7) Eliminazione elle barriere architettoniche tramite la realizzazione di bagni per

portatori di handicap e la realizzazione di un montascale;
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8) Riduzione del tempo diriverbero all'interno della palestra tramite I’ impiego di
sistemi ad elevato assorbimento acustico come pannelli fonoassorbenti in fibre
di poliestere;

Oltre a questi interventi, per rendere fruibili ed efficienti gli spazi destinati alla
palestra ed agli spogliatoi, sard accompagnato da opere di manutenzione
straordinaria  (manutenzione straordinaria bagni, manutenzione straordinaria

spogliatoi, nuovo tappeto antishock palestra)

6. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLEMENTARI

L'intervento punta all’efficientamento energetico della palestra, del teatro e dei
locali di servizio annessi del blocco C dell'lstituto A. Gabelli, contestualmente
questi spazi per essere valorizzati e servibili per I'intera comunitd, necessitano di
un aggiornamento funzionale e morfologico, sia per obsolescenza, sia per le

mutate caratteristiche dell’utenza, pit ampia, che andranno ad accogliere.

Le aree in oggetto dovranno essere adeguate dal punto di vista distributivo e
tecnico impiantistico. Inoltre, gli interventi riguarderanno anche il superamento
delle barriere architettoniche presenti in corrispondenza degli accessi alla

palestra ed al teatro della scuola.

6.1 Accessibilita
L'ingresso principale al blocco C € fornito di rampa per disabili, che conduce

alla quota dell’atrio diingresso. La palestra si colloca su un piano rialzato rispetto
all’ingresso, con un dislivello di 1.20 m, e, I'unico accesso presente, € attraverso
una rampa di scale. In egual modo, il teatfro & ubicato al livello inferiore, ad un
dislivello di 2.10 m rispetto all’'ingresso centrale, e la stessa scala che connette |l
piano della palestra funge da unico accesso al livello del seminterrato suddetto.
Si propone, dunque, come superamento delle barriere architettoniche,
I'inserimento di due un montascale per raggiungere il piano interrato ed il pano

rialzato.
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6.2 Adeguamento distributivo servizi
| locali accessori alla palestra sono del tutto inefficienti in quanto sussistono in

stato di degrado e di accatastamento di materiale e di attrezzature, il che i

rende non fruibili, come nel caso dell’ambulatorio medico.

Non sono presenti servizi indispensabili per |'utilizzo della palestra per un'utenza

che poftrd essere anche esterna, come gli spogliatoi.

Inoltre i servizi sanitari si presentano con un'evidente mancanza di

manutenzione, e non rispettano gli standard dimensionali.

Pertanto, per rendere piu faciimente sfruttabile questi locali da un bacino di
utenza maggiore, si prevede il ridimensionamento dei depositi attrezzi per la
progettazione di 2 spogliatoi, diversificati fra maschile e femminile, con docce e

un bagno disabili cadauno, e un ambulatorio medico funzionale.

Sono previsti, inoltre, servizi igienici per disabili per ogni livello, oltre quelli gid
indicati e un adeguamento degli standard e dell’assetto di quelli presenti nel

piano seminterrato.
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6.3 Miglioramento degli spazi funzionali
La palestra verte in uno stato di mancanza di manutenzione, la pavimentazione

risulta logorata e in piu punti in evidente stato di usura. | vecchi infissi in legno di
cui la palestra e dotata, risultano inefficienti e ormai incapaci di essere

performanti per un adeguato isolamento dell’ambiente interno.

E, per questo, previsto un rifacimento della pavimentazione presente, con
materiali antishock e un impianto di riscaldamento a pavimento, e, inoltre, |la

sostituzione degli infissi esistenti.

Si prevede la separazione, con una bussola di ingresso, dello spazio “palestra-
teatro” dall'atrio di ingresso della scuola. Tale separazione garantisce

I'autonomia del blocco “palestra-teatro” dal punto di vista sia termico che

funzionale.
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7. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E STIMA DELLA DURATA DEI LAVORI
L'importo delle opere e stato valutato utilizzando, ove possibile, i prezzi unitari del

Prezzario generale dellAssessorato ai LL. PP. della Regione Puglia e del
Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia vigente per I'anno 2020. Per tutti i prezzi
non compresi in tariffa si & fatto riferimento a prezzi di mercato ed ai listini ufficiali

delle case costruttrici ed € stata fatta I'opportuna analisi dei prezzi.

Per la realizzazione dei lavori si stima una durata di circa 318 giorni naturali e
consecutivi di cui 222 lavorativi, considerato che bisognerd comunqgue garantire

I'accesso alla scuola per permettere la regolare attivita didattica.
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8. QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI FOGGIA

Servizio Lavori Pubblici - Edilizia Scolastica

"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA
DEL CENTRO DIDATTICO STATALE A. GABELLI"

IMPORTO PROGETTO € 438 000,10

QUADRO ECONOMICO DI SPESA art 32 DPR 207/10

TIPO
VOCE DI IMPORTO LAVORI A CORPO IMPORTO €
SPESA
A) LAVORI:
Per lavori e opere (importo a base d'asta soggetto a
A.l ribasso d'asta) € 328748,95
Oneri Diretti per la sicurezza (importo non soggetto
A.2 a ribasso d'asta) € 6 062,03
Oneri Indiretti per la sicurezza (importo hon soggetto
A.3 a ribasso d'asta) € 12 189,02
Sommano totale A.1 + A.2+A.3 € 347 000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

b.1 Spese per acquisizione pareri € -
b.2 Spese di gara lavori (commissione aggiudicatrice) € 3000,00
b.3 Allacci

b.4 Spese per pubblicita di gara € 2000,00
b.5 Progettazione direzione dei lavori e sicurezza € 32 760,00
b.6 Spese tecniche per collaudo specialistico € 2500,00
b.7 Incentivi € 3470,00
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b.8 Imprevisti € 3092,21
b.9 Cassa tecnici (4% di b.5+b.6) € 1410,40
b.10 l.V.A. Spese tecniche e Cassa (22%di b.5+b.6) € 8067,49
Sommano parziale B) € 56 300,10
b.11 I.V.A. sui lavori (10% di A) € 34 700,00
Sommano totale B) €91 000,10
A+B IMPORTO TOTALE PROGETTO €438 000,10
Foggia, Novembre 2020
Il Progettista

Arch. Michele Pedone
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